

WERTUNGSBERICHT

=====

VORHABEN: **Instandsetzung Wehranlage Hüttenwerk Peitz**

Die Baumaßnahmen sind in 4 Lose unterteilt. Die Unterteilung erfolgte wie nachfolgend beschrieben:

- Los 1: Bauteil Wehr und Gerinne
- Los 2: Instandsetzung Turbinenhaus
- Los 3: Stahlwasserbau
- Los 4: Instandsetzen Hüttenwerk

1. Vergabeverfahren

Die Vergabe erfolgt gemäß den Verdingungsunterlagen an das gesamtwirtschaftlichste Angebot.

1.1. Bekanntmachung

Die Bekanntmachung erfolgte im Ausschreibungsblatt des Landes Brandenburg.

1.2. Terminplan

1.	Veröffentlichung Ausschreibungsblatt	30.01.2012
2.	Anforderung Verdingungsunterlagen	03.02.2012
3.	Versand der Verdingungsunterlagen	07.02.2012
4.	Submissionstermin:	28.02.2012
	um 10:00 Uhr	
	bei Stadt Peitz - Bauamt	
5.	Erstellung des Preisspiegels bis:	02.03.2012
6.	Vergabe/Auftrag	14.03.2012
7.	Ende der Zuschlags- und Bindefrist	28.03.2012
8.	Baubeginn:	02.04.2012
9.	Fertigstellungstermin, Bau:	30.09.2012

1.3. Bewerber

Für die Teilnahme an der öffentlichen Ausschreibung nach VOB/A haben 16 Bewerber die Verdingungsunterlagen angefordert. Zum Einreichungstermin am 28.02.2012, 10:00 Uhr, wurden 4 Angebote in ordnungsgemäß verschlossenen Umschlägen vorgelegt und geöffnet. Die Verhandlung wurde 10:06 Uhr geschlossen.

1.4. Mitteilungen über Änderungen/Ergänzungen/Korrekturen

keine

2. Prüfung und Wertung der Angebote

2.1. Formale Prüfung

Die formale Prüfung erfolgte für alle 4 Bieter. Nach erfolgter Prüfung kann festgestellt werden, dass 4 Angebote gewertet werden können.

2.2. Rechnerische Prüfung

Die rechnerische Prüfung der Angebote erfolgte mittels EDV-Programm. Rechenfehler sind beim Bieter mit der Bieter – Nr. 2 im Los 2 und Los 3 aufgetreten. Der Rechenfehler stellte sich dadurch da, dass nicht Gesamtpreisbezogen Bedarfspositionen in die Gesamtsumme mit einbezogen wurden.

Es handelte sich um folgende Positionen:

- Los 2
 - Pos. 05. . 8 Mauerwerksflächen wegen EH- Schädigungen
 - Pos. 10. . 2 Liefern und Abbinden von imprägniertem Bauholz
- Los 3
 - Pos. 2. 2. 40 Dammbalken - Holz

Des Weiteren sind Gesamtpreisbezogene Bedarfspositionen in der Gesamtsumme nicht mit einbezogen worden.

Es handelte sich um folgende Positionen:

- Los 2
 - Pos. 13. . 9 Grundverkieselung
 - Pos. 13. . 18 Putzarmierung, Glasfasergewebe, Innenwand

Des Weiteren wurde im LOS 2 die Pos. 4.1 im Leistungsverzeichnis nicht verpreist. Obwohl die Pos. 4.1. im Los 2 nicht verpreist ist, stimmt die rechnerisch geprüfte Titelsumme für den Titel 4 im Leistungsverzeichnis und im Preisspiegel überein.

Nach rechnerischer Prüfung des Angebotes des Bieters mit der Bieter – Nr. 2 ergibt sich für das Los 2 eine Angebotssumme von **198.416.91 €**.

Nach rechnerischer Prüfung des Angebotes des Bieters mit der Bieter – Nr. 2 ergibt sich für das Los 3 eine Angebotssumme von **138.527.60 €**.

Im Ergebnis der rechnerischen Prüfung ergibt sich folgende Angebotsreihenfolge (aufsteigend vom günstigsten Bieter ausgehend):

Bieter- Nr.	Gesamt brutto [€]	Bemerkung
2	995.942,53 €	nach rechnerischer Prüfung ergibt sich diese Angebotssumme
1	1.069.826,41 €	
3	1.181.827,65 €	2% Nachlass auf Los 1 – 4
4	1.346.234,65 €	

2.3. Nebenangebote / Preisnachlässe

Es wurden keine Nebenangebote abgegeben.

Preisnachlässe wurden von Bieter Nr. 3 mit 2 v.H. auf das Los 1 bis 4 eingereicht.

Im Ergebnis der rechnerischen Prüfung und unter Berücksichtigung der Nebenangebote und Nachlässe ergibt sich folgende Angebotsreihenfolge (aufsteigend vom günstigsten Bieter ausgehend):

Bieter- Nr.	Angebots- summe, brutto [€]	Gesamt brutto [€]	Bemerkung
2	995.942,53 €	995.942,53 €	
1	1.069.826,41 €	1.069.826,41 €	
3	1.181.827,65 €	1.181.827,65 € - 23.636,55 € <u>1.158.191,10 €</u>	Angebotssumme -2% Nachlass <u>Wertungssumme</u>
4	1.346.234,65 €	1.346.234,65 €	