

**Beschlussvorlage****für Gemeindevertretung Teichland**

öffentlich

Vorlage-Nr.: Tei/BA/052/2010

TOP:

Thema:

Beschluss zur Vergabe von Bauleistungen BV: Umbau/Sanierung Wohnhaus Mühle 5 im OT Maust Los 63: Lüftungsinstallation

Beratung mit

Gemeindevertretung Teichland

14.12.2010

Sachdarstellung:

Im Rahmen einer beschränkten Ausschreibung nach öffentlichem Teilnahmewettbewerb wurden 4 Firmen zur Angebotsabgabe aufgefordert. Es wurden 2 Angebote eingereicht.

Nach Prüfung und Wertung der Angebote ergibt sich nachstehendes Ergebnis:

Platzziffer	Bieter Nr.	Angebotssumme (brutto)
1	01	45.926,72 €
2	02	48.998,80 €

Erläuterung zur Angebotssumme des Bieters 1:

Gegenstand der Ausschreibung ist ein Lüftungsgerät Wärmerückgewinnung in der üblichen Form für Wohnungslüftungsgeräte. Alternativ wurde ein Gerät mit zusätzlicher Feuchterückgewinnung ausgeschrieben. Dadurch verbessern sich die raumklimatischen Verhältnisse in der Winterzeit bei niedrigen Außentemperaturen und geringem Feuchtegehalt der Luft erheblich, was einen Komfortgewinn für die Bewohner bedeutet. Aufgrund des günstigen Angebotspreises des Bieters 1 und dem Unterschreiten der Plankosten wird empfohlen, den Auftrag mit der Alternativposition 02.002 statt 02.001 zu vergeben. Die Angebotssumme erhöht sich dadurch auf 49.859,39 €, entsprechend 92,7% der Plansumme.

Der Gemeindevertretung wird empfohlen, den Zuschlag an Bieter Nr. 1 zu erteilen. Die Mittel stehen im Haushalt 2010 zur Verfügung bzw. sind im Haushalt 2011 geplant. Das Angebot liegt 3.924,93 € unter der Kostenschätzung.

Einreicher: Amt Peitz
Die Amtsdirektorin
Bauamt

Peitz, den 11.10.2011

gez.
Leiter Bauamt

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung Teichland beschließt, dem Bieter Nr. 1 den Auftrag für die Lüftungsinstallation (Los 63) beim Bauvorhaben „Umbau/Sanierung Wohnhaus Mühle 5 im OT Maust“ zu erteilen.

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt:

Mittel stehen zur Verfügung	Mittel stehen nicht zur Verfügung			
Haushaltsstelle	Verw. Haushalt	Verm. Haushalt	HH-Jahr	Betrag in €
2.8800.9400		Ausgabe	2011	49.859,39
Folgekosten	Jahr	Umfang		

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des beschließenden Gremiums: davon anwesend.

Abstimmung: Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

Sachbearbeiter: Jürgen Groch

mitgezeichnet:

Bauamt	Jörg Exler	Zustimmung
Kämmerei	Kerstin Lichtblau	bestätigt

Anlagenverzeichnis:

- Wertungsbericht mit Vergabeempfehlung S.1/2-2/2