

**Beschlussvorlage**

für Stadtverordnetenversammlung der Stadt Peitz am: 27.04.2011

öffentlich

Vorlage-Nr.: SP/BA/119/2011

TOP:

Thema:

Beschluß zur Vergabe von Bauleistungen, Bauvorhaben Neubau einer Trauerhalle
Dammzollstraße 03185 Peitz, Gewerk Los 6 Trockenbauarbeiten

Vorberatung mit:**Sachdarstellung:**

Für die oben genannte Baumaßnahme erfolgte eine beschränkte Ausschreibung. Es wurden 4 Firmen zur Angebotsabgabe aufgefordert. 4 Firmen haben wertbare Angebote abgegeben. Nach Prüfung und Wertung der Angebote durch das Architektur- und Planungsbüro Rosemarie Furchner aus Peitz ergibt sich nachstehendes Ergebnis:

Platzziffer	Bieter	Angebotssumme (Brutto)	geprüfte Angebotssumme (Brutto)
1	4	10.579,87 €	10.579,87 €
2	3	9.240,65 €	10.592,79 €
3	2	13.369,85 €	13.369,86 €
4	1	18.528,06 €	18.528,07 €

Der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Peitz wird empfohlen, den Zuschlag an Bieter Nummer 4 zu erteilen.

Der ursprüngliche Trockenbau liegt im Rahmen der Kostenschätzung. Zusätzliche Arbeiten zur Verbesserung der Raumakustik führen dazu, dass die Auftragssumme 90 % höher liegt als die Kostenschätzung.

Die Kostenerhöhung kann durch Einsparungen anderer Gewerke kompensiert werden.

Einreicher: Amt Peitz
Die Amtsdirektorin
Bauamt

Peitz, den 02.05.2011

gez.
Bauamtsleiter

Beschlussvorschlag:
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Peitz beschließt die Vergabe von Bauleistungen, Bauvorhaben Neubau einer Trauerhalle Dammzollstraße 03185 Peitz, Gewerk Los 6 Trockenbauarbeitenlen, an Bieter 4.

Finanzielle Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt: ja/nein:

Mittel stehen zur Verfügung		Mittel stehen nicht zur Verfügung	
Produkt/Kostenstelle	Budget	Art (ET, AW)*	HH-Jahr Betrag in €

Finanzielle Auswirkungen auf den investiven Finanzhaushalt: ja

Mittel stehen zur Verfügung	X	Mittel stehen nicht zur Verfügung	
Produkt/Kostenstelle	Maßnahme	Art (EZ, AZ)*	HH-Jahr Betrag in €
55311/2603	2603/01	AZ	2011 10.579,87

Folgekosten: ja/nein

Art der Folgekosten (z.B. Abschreibung, Bewirtschaftungsk.. Unterhaltung)	Jahr	Umfang in €

*) ET...Ertrag AW...Aufwand *) EZ...Einzahlung AZ...Auszahlung

Abstimmungsergebnis:
 Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des beschließenden Gremiums:
 davon anwesend.
Abstimmung: Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

Sachbearbeiter: Jörg Exler

mitgezeichnet:
 Bauamt Jörg Exler Zustimmung

Anlagenverzeichnis:

Vergabevorschlag