

## Beschlussvorlage



für Gemeindevertretung Turnow-Preilack am: 07.10.2011

öffentlich

Vorlage-Nr.: TuP/BA/068/2011

TOP:

### Thema:

Beschluss zur Vergabe von Bauleistungen Los 4: Tischlerarbeiten zum Bauvorhaben "Umbau und Sanierung Kinderhaus Turnow"

### Vorberatung mit:

### Sachdarstellung:

Im Rahmen einer zweiten beschränkten Ausschreibung wurden 8 Firmen (nach telefonischer Rückfrage) zur Angebotsabgabe aufgefordert. Zum Abgabetermin am 26.09.2011, 10.00 Uhr wurden 4 Angebote eingereicht.

Nach Prüfung und Wertung der Angebote ergibt sich folgendes Ergebnis:

| Platzziffer | Bieter-Nr.: | Angebotssumme (brutto) |
|-------------|-------------|------------------------|
| 1           | 3           | 97.974,34 €            |
| 2           | 2           | 105.923,58 €           |
| 3           | 1           | 112.935,37 €           |
| 4           | 4           | 130.196,78 €           |

Der Gemeindevertretung wird empfohlen, den Zuschlag an Bieter Nr. 3 zu erteilen.

Die Bereitstellung der Mittel ist im Haushalt 2011 gesichert.

Das Angebot liegt unter Berücksichtigung der zusätzlich abgefragten Leistungen ca. 5 % (4.625,58 €) über der Kostenschätzung, aber im Rahmen der insgesamt zur Verfügung stehenden Mittel.

Die Finanzierung dieser Maßnahme wird im Rahmen des Nachtragshaushaltes entsprechend vorliegendem Zuwendungsbescheid angepasst.

**Einreicher:** Amt Peitz  
Die Amtsdirektorin  
Bauamt

Peitz, den 11.10.2011

gez. Jörg Exler  
Bauamtsleiter

**Beschlussvorschlag:**

Die Gemeindevertretung Turnow-Preilack beschließt die Vergabe von Bauleistungen Los 4: Tischlerarbeiten zum Bauvorhaben „Umbau und Sanierung Kinderhaus Turnow“ in Höhe von 97.974,34 € -brutto- an die Firma Bieter Nr. 3.

|                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Finanzielle Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:</b> | <b>nein</b> |
|-----------------------------------------------------------|-------------|

|                             |        |                                   |         |             |
|-----------------------------|--------|-----------------------------------|---------|-------------|
| Mittel stehen zur Verfügung |        | Mittel stehen nicht zur Verfügung |         |             |
| Produkt/Kostenstelle        | Budget | Art (ET, AW)*                     | HH-Jahr | Betrag in € |
|                             |        |                                   |         |             |
|                             |        |                                   |         |             |

|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Finanzielle Auswirkungen auf den investiven Finanzhaushalt:</b> | <b>ja</b> |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|

|                             |          |                                   |         |             |
|-----------------------------|----------|-----------------------------------|---------|-------------|
| Mittel stehen zur Verfügung | X        | Mittel stehen nicht zur Verfügung |         |             |
| Produkt/Kostenstelle        | Maßnahme | Art (EZ, AZ)*                     | HH-Jahr | Betrag in € |
| 36511.5801                  | 36511.02 | AZ                                | 2011/12 | 97.974,34   |
|                             |          |                                   |         |             |

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| <b>Folgekosten:</b> | <b>ja</b> |
|---------------------|-----------|

| Art der Folgekosten (z.B. Abschreibung, Bewirtschaftungsk.. Unterhaltung ) | Jahr | Umfang in € |
|----------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
|                                                                            |      |             |
|                                                                            |      |             |

|    |             |              |    |                 |                 |
|----|-------------|--------------|----|-----------------|-----------------|
| *) | ET...Ertrag | AW...Aufwand | *) | EZ...Einzahlung | AZ...Auszahlung |
|----|-------------|--------------|----|-----------------|-----------------|

|    |             |              |    |                 |                 |
|----|-------------|--------------|----|-----------------|-----------------|
| *) | ET...Ertrag | AW...Aufwand | *) | EZ...Einzahlung | AZ...Auszahlung |
|----|-------------|--------------|----|-----------------|-----------------|

**Abstimmungsergebnis:**

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des beschließenden Gremiums: .....  
davon anwesend. ....

**Abstimmung:** ..... Ja-Stimmen ..... Nein-Stimmen ..... Enthaltungen

**Sachbearbeiter:** Noreen Appelt

**mitgezeichnet:** \_\_\_\_\_

|          |                   |            |
|----------|-------------------|------------|
| Bauamt   | Elke Schuppan     | Zustimmung |
| Kämmerei | Kerstin Lichtblau | bestätigt  |

|          |                   |            |
|----------|-------------------|------------|
| Bauamt   | Elke Schuppan     | Zustimmung |
| Kämmerei | Kerstin Lichtblau | bestätigt  |

|          |                   |            |
|----------|-------------------|------------|
| Bauamt   | Elke Schuppan     | Zustimmung |
| Kämmerei | Kerstin Lichtblau | bestätigt  |

|          |                   |            |
|----------|-------------------|------------|
| Bauamt   | Elke Schuppan     | Zustimmung |
| Kämmerei | Kerstin Lichtblau | bestätigt  |

|                |  |
|----------------|--|
| Vergabevermerk |  |
|----------------|--|