

René Sonke

Dipl.-Ing. (FH) Architekt

René Sonke, DIPL-ING. (FH) Architekt Weidenweg 9 03185 Turnow-Preilack

Amt Peitz
SB Hochbau
Schulstraße 6

03185 Peitz

Turnow-Preilack, 01.11.2012

BV: Sanierung Begegnungszentrum "Goldener Drache"
hier: Auswertung Angebote / Vergabevorschlag LV 03 Fliesenlegerarbeiten

Sehr geehrter Herr Groch,

nach von mir vorgenommener Prüfung und Wertung o.a. Angebote überreiche ich Ihnen die Prüf- und Wertungsergebnisse anhand der anliegenden Tabellenliste.

1. Prüfung der Vollständigkeit der Angebote

1.1. Anzahl der eingereichten Angebote	5
1.2. Anzahl der abgegebenen Leerangebote	keine
1.3. Anzahl der verspätet abgegebenen Angebote	keine
1.4. Anzahl der Nebenangebote	1
1.5. Anzahl der Änderungsvorschläge	keine
1.6. Anzahl der aufgrund unvollständiger Unterlagen nicht gewerteten Angebote	1

2. Ergebnisgrundlage für den Auftraggeber

2.1. Ausschluss nach VOB/A §16 Nr. 1

Es wurden 7 Angebote angefragt, 5 Angebote sowie ein Nebenangebot liegen zur Prüfung vor und kein Bieter hat seine Teilnahme abgesagt. 4 Anbieter haben das geforderte Formular VOL 07-01 (Mindestanforderung BbgVergG) rechtsverbindlich unterschrieben beigelegt. Bieter 5 hat das Formular VOL 07-01 nicht beigelegt, sein Angebot ist somit unvollständig und er wird ausgeschlossen. Weitere Ausschlussgründe nach VOB/A §16 Nr. 2 liegen nicht vor.

2.2. Inhalt und Wertung nach VOB/A §16 Nr. 7 u. 8

Die angebotenen Leistungen der gewerteten Hauptangebote stimmen mit den geforderten Leistungen überein. Das eingereichte Nebenangebot von Bieter 2 entspricht nicht der geforderten Leistung der Bodenfliese (Abrieb 5 und Rutschhemmend R11) sondern beinhaltet eine minderwertigere Bodenfliese (Abrieb 4 und Rutschhemmend R10). Das Nebenangebot konnte somit nicht gewertet werden.

2.3. Eignungsprüfung nach VOB/A §16 Nr. 2

Sämtliche Anbieter sind dem Amt Peitz durch die Ausführung von Arbeiten bekannt und die entsprechenden Nachweise liegen vor. Es bestehen keine Bedenken bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen.

Seite 2 ...

René Sonke
Dipl.-Ing. (FH) Architekt

2.4. Angemessenheit der Preise nach VOB/A §16 Nr. 6

Bieterreihenfolge nach rechnerischer Prüfung:

Platz 1: Bieter 4	= 6.151,41€
Platz 2: Bieter 2	= 6.764,85€
Platz 3: Bieter 3	= 7.529,43€
Platz 4: Bieter 1	= 7.672,77€ (inkl. 2% Nachlass auf 7.829,36€)

Die Preise wurden marktüblich kalkuliert, es gibt keine unangemessen hohe oder niedrige Einheitspreise. Alle der gewerteten Angebote sind hinsichtlich dem zur Verfügung stehenden Budget wirtschaftlich.

Vergleich Plansumme/Auftragssumme:

Günstigster Bieter:	6.151,41€
Plansumme:	10.364,90€

3. Vergabevorschlag für die Gemeindevertretung

3.1. Es wurden 7 Angebote angefragt, 5 Angebote sowie ein Nebenangebot liegen zur Prüfung vor und kein Bieter hat seine Teilnahme abgesagt.

3.2. Gemäß den Wertungskriterien nach VOB/A §16 ist Bieter 4 der günstigste Bieter. Die festgestellte Summe beträgt 6.151,41€, es wurde kein Nachlass und kein Skonto gewährt.

3.3 Es gibt keine Einheitspreise unter den marktüblichen Preisen, alle Preise sind marktüblich kalkuliert.

3.4. Nachweise der Fachkunde u. Leistungsfähigkeit liegen dem Amt Peitz vor.

3.5. Vergabevorschlag:

*Ich empfehle, den **Bieter 4** mit der Ausführung der Arbeiten zu beauftragen. Ausschlaggebend für die Empfehlung ist der günstigste Angebotspreis. Der Abstand zum nächsten Bieter beträgt 613,44€.*

Mit freundlichen Grüßen



René Sonke
Dipl.-Ing. (FH) Architekt

Anlage:

Submissionsprotokoll

Preisspiegel LV 03 Fliesenlegerarbeiten

Geprüfte und gewertete Angebote der 4 Bieter sowie das nicht gewertete Angebot des ausgeschlossenen Bieters

4 Blatt DIN A4

1 Blatt DIN A4

Bietervergleich 050 Sanierung Begegnungszentrum "Goldener Drache" - 003 LV Fliesenlegerarbeiten

Nr.	Bezeichnung	Menge / Einheit	Bieter 4	Bieter 2	Bieter 3	Bieter 1
003	LV Fliesenlegerarbeiten					
1	Untergrund aus Altfliesen vorbereiten	50 m ²	EP > 2,50 GP > 125,00	5,20 260,00	3,80 190,00	< 7,65 < 382,50
2	Wände für nachfolgende Fliesenarbeiten grundieren	80 m ²	EP 0,80 GP 64,00	< 1,20 < 96,00	> 0,35 > 28,00	0,85 68,00
3	Keram. Wandbelag, CAR beige glänzend, 24,8x32,8cm	130 m ²	EP > 24,80 GP > 3.224,00	27,50 3.575,00	< 33,00 < 4.290,00	30,95 4.023,50
4	Keram. Bodenbelag, NATGobi sand, 36x36cm	30 m ²	EP > 35,70 GP > 1.071,00	38,00 1.140,00	39,00 1.170,00	< 42,45 < 1.273,50
5	Jolly-Kanten Aluminium farbig	25 m	EP 6,55 GP 163,75	> 6,00 > 150,00	6,65 166,25	< 8,45 < 211,25
6	Dauerelastische Verfugung	140 m	EP > 2,00 GP > 280,00	< 2,50 < 350,00	> 2,00 > 280,00	2,22 310,80
B7	Wandausgleich mit Ausgleichsmörtel	35 m ²	EP 6,90 GP 241,50	> 3,25 > 113,75	5,80 203,00	< 8,85 < 309,75
	LV 003 Fliesenlegerarbeiten			5.684,75	6.327,25	< 6.579,30
	Auf-/Abschlag		0,00	0,00	0,00	-131,59
	Summe (bereinigt)		> 5.169,25	5.684,75	6.327,25	< 6.447,71
	MWSt. 18,00 %		982,16	1.080,10	1.202,18	1.225,06
	Gesamtsumme inkl. MWSt. (bereinigt)		> 6.151,41 (6.151,41 EUR)	6.764,85 (6.764,85 EUR)	7.529,43 (7.529,43 EUR)	< 7.672,77 (7.672,77 EUR)
	Skonto in %		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Skonto in EUR		0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme Brutto abzgl. Skonto		> 6.151,41 (6.151,41 EUR)	6.764,85 (6.764,85 EUR)	7.529,43 (7.529,43 EUR)	< 7.672,77 (7.672,77 EUR)

René Sonke

Dipl.-Ing. (FH) Architekt

René Sonke, DIPL.-ING. (FH) Architekt Weidenweg 9 03185 Turnow-Preilack

BV: Sanierung Begegnungsstätte Goldener Drache

hier: Bieterliste LV 03 Fliesenlegerarbeiten - beteiligte Firmen

Fliesen- & Mosaiklegereister Torsten Jupe
Grüner Weg 31 A
03185 Peitz

Fliesenleger Manfred Hoffmann
Schulweg 29
03185 Turnow-Preilack OT Turnow

Fliesenlegerbetrieb Wolfgang Matterna
Linderstraße 11
03185 Peitz

Maik Hengmith
HENGMITH-Dienstleister für's Baugewerbe
Muskauer Strasse 25
03185 Teichland OT Neuendorf

Fliesen-, Platten- und Mosaiklegermeister
Uwe Chrobot
Spreewaldstraße 17
03185 Peitz

Ingolf Buhse Mosaik- & Fliesenleger
Dorfstraße 6 C
03197 Jänschwalde OT Drewitz

Fiebow & Sohn GbR
Preilacker Weg 4
03185 Turnow-Preilack OT Turnow