



Architektur- und Planungsbüro
Rosemarie Furchner
Entwurf / Planung
Bauüberwachung

Telefon: 035601 / 24332
Telefax: 035601 / 89530
Mail: APB-R.Furchner@web.de

15.02.2013

Vorläufiger Vergabevorschlag

Ersatzneubau Kinder- und Jugendtreff Drewitz

Los 2 – Zimmer- und Holzbau-; Klempnerarbeiten



1. Terminkette

1.1. Terminkette Ausschreibung

29.01.2013	Versand Verdingungsunterlagen
12.02.2013	Submission 13.45 Uhr,
15.02.2013	Abgabe vorläufiger Vergabevorschlag
28.02.2013	Vergabe der Bauleistungen
31.03.2013	Ende der Zuschlagsfrist

2. Prüfung und Wertung der Angebote

2.1. Abforderung, Versand der Verdingungsunterlagen und Eingang von Angeboten

Die Verdingungsunterlagen wurden an 6 Firmen am 29.01.2013 versandt.
Zum Eröffnungstermin am 12.02.2013, 13.45 Uhr, lagen 4 Angebote vor.

2.2. Bieterverzeichnis

Bieter 1	
Bieter 2	
Bieter 3	
Bieter 4	
Bieter 5	Keine Abgabe des Angebotes
Bieter 6	Keine Abgabe des Angebotes
Bieter 7	Keine Abgabe des Angebotes (telefonische Absage)

2.3. Formale Prüfung

Die Angebotsprüfung hat ergeben, dass die angeforderten Unterlagen nur lückenhaft von nachfolgenden Bietern eingereicht worden sind:

1. Vom Bieter Nr. 1 werden die fehlenden Unterlagen (Anlage 221 o. 222 und 234) nachgefordert und auf Grund der Nachforderung zum Aufklärungsgespräch nachgereicht.
2. Bieter Nr. 2 - fehlende Unterlage (Anlage 221 o. 222)

1.4. Prüfung der Nebenangebote

Es wurden keine Nebenangebote eingereicht.

2.5. Preisnachlässe

Vom Bieter 1 wurden 2 % Preisnachlass gewährt.

2.6. Lohn- und Stoffpreisgleitklausel

Lohn- und Stoffgleitklauseln wurden nicht vereinbart.

2.7. Festlegungen auf Grund der formalen und rechnerischen Prüfung

Alle Angebote waren vollständig verpreist und unterzeichnet.

2.8. Prüfung und Wertung der Angemessenheit der Einheitspreise

Von einer Auskömmlichkeit der Einheitspreise kann ausgegangen werden.

2.9. Bieterreihenfolge

Unter Berücksichtigung der rechnerischen Prüfung ergibt sich folgende Bieterreihenfolge:

Platz	Bieter	Angebot in €	geprüfte Bruttosummen in €	geprüfte Bruttosumme - Nachlass (2%)
1.	Bieter 1	21.569,74	21.569,74	21.138,34
2.	Bieter 4	26.040,06	26.040,06	
3.	Bieter 2	30.879,31	30.879,31	
4.	Bieter 3	35.740,07	35.740,07	

2.10. Vorschlag zum Bietergespräch

Ein Aufklärungsgespräch wird mit dem Bieter 1 am 19.02.2013 geführt.

2.11. Vergabevorschlag

Im Zusammenhang von Angebotsabgabe und dem Ergebnis der Angebotsprüfung, jedoch vorbehaltlich des Ergebnisses des Aufklärungsgespräches sollte dem

Bieter 1

mit einem Angebot von **21.138,34 € - Brutto** - der Auftrag erteilt werden.

Das Angebot liegt im Rahmen der Kosten der Kostenschätzung nach Grobmengen vom 10.01.2012.

Die Zuschlagserteilung ist bis zum **31.03.2013** festgelegt.