

**Beschlussvorlage****für Amtsausschuss des Amtes Peitz am: 14.06.2021****öffentlich**

Vorlage-Nr.: AP/BA/068/2021

TOP:

**Thema:**

Beschluss zur Vergabe von Bauleistungen zum Bauvorhaben Modernisierung der Netzwerkstruktur in der Mosaikgrundschule Peitz/Picnjo (Digitalpakt)

**Vorberatung mit:**

Amtsausschuss am 08.02.2021

**Sachdarstellung:**

Im Rahmen einer Beschränkten Ausschreibung nach öffentlichem Teilnahmewettbewerb wurden nach vorheriger Eignungsprüfung sieben Firmen zur Angebotsabgabe eingeladen. Zum Einreichungstermin am 20.05.2021, 10.00 Uhr wurde ein Angebot eingereicht. Nach Prüfung und Wertung der Angebote ergibt sich folgendes Ergebnis:

Platznummer	Bieter-Nr.:	Angebotssumme in Euro (brutto)
1	1	166.067,21
2		Absage
3		kein Angebot abgegeben
4		kein Angebot abgegeben
5		kein Angebot abgegeben
6		kein Angebot abgegeben
7		kein Angebot abgegeben

Dem Amtsausschuss wird empfohlen, den Zuschlag an Bieter Nr. 1 zu erteilen. Die zu vergebene Bauleistung liegt 5.418,75 € über der Kostenschätzung (LP 3) aber insgesamt im Rahmen der im Budget „Digitalpakt“ zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel 2021 inkl. Haushaltsrest aus 2020. Mit „Herstellung der Netzwerkstruktur“ als Grundlage sind die geplanten Mittel für die Soft- und Hardware (Ausstattung) verbraucht und müssen ab 2022 neu geplant werden.

Die geplanten Baumaßnahmen konnten erst nach Vorliegen des Zuwendungsbescheides vom 12.03.2021 durch die Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) ausgeschrieben werden. Geplanter Baubeginn nach Vergabe ist der 28.06.2021, Fertigstellung 30.11.2021.

**Einreicher:** Amt Peitz  
Die Amtsdirektorin  
Bauamt

Peitz, den 07.06.2021

gez. Exler, Jörg  
Bauamtsleiter

**Beschlussvorschlag:**

Der Amtsausschuss des Amtes Peitz/Picnjo beschließt die Vergabe von Bauleistungen zum Bauvorhaben Modernisierung der Netzwerkstruktur in der Mosaikgrundschule Peitz/Picnjo in Höhe von 166.067,21 € -brutto- an Bieter Nr. 1.

**Finanzielle Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt: nein**

Mittel stehen zur Verfügung		Mittel stehen nicht zur Verfügung	
Produkt/Kostenstelle	Budget	Art (ET, AW)*	HH-Jahr Betrag in €

**Finanzielle Auswirkungen auf den investiven Finanzhaushalt: ja**

Mittel stehen zur Verfügung	x	Mittel stehen nicht zur Verfügung	
Produkt/Kostenstelle	Maßnahme	Art (EZ, AZ)*	HH-Jahr Betrag in €
21101.1001	21101.10	AZ	2021 166.027,21

**Folgekosten: ja/nein**

Art der Folgekosten (z.B. Abschreibung, Bewirtschaftungsk.. Unterhaltung )	Jahr	Umfang in €

\*) ET...Ertrag AW...Aufwand

\*) EZ...Einzahlung AZ...Auszahlung

**Abstimmungsergebnis:**

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des beschließenden Gremiums: .....  
davon anwesend. ....

**Abstimmung:** ..... Ja-Stimmen ..... Nein-Stimmen ..... Enthaltungen

Sachbearbeiter: Noreen Appelt

**mitgezeichnet:**

Kämmerei	Lichtblau, Kerstin	Kenntnisnahme
Bauamt	Exler, Jörg	Zustimmung

**Anlagenverzeichnis:**

Vergabevorschlag