**Beschlussvorlage****für Gemeindevertretung Drehnöw am:****öffentlich**

Vorlage-Nr.: Dre/BA/059/2022

TOP:

Thema:

Beschluss zur Vergabe von Bauleistungen am Bauvorhaben Kita Drehnöw komplette Sanierung des Sanitärbereiches/ Erneuerung Wärmeerzeuger Los 4

**Vorberatung mit: GV Sitzung am 01.06.2021
GV Sitzung am 08.02.2022**

Sachdarstellung:

Nach Erhalt des Zuwendungsbescheides (24.11.2021) wurde das Leistungsverzeichnis für Los 4 erarbeitet. Das Los 4 beinhaltet die Leistungsbeschreibung für die Maler und Bodenbelagsarbeiten. Auf der Grundlage der Vergabevorschriften wurde eine beschränkte Ausschreibung durchgeführt. Die Maßnahme wurde am 01.04.2022 auf dem Vergabemarktplatz des Landes Brandenburg und am 04.04.2022 auf der Internetseite des Amtes Peitz bekannt gemacht. Der Versand der Vergabeunterlagen fand am 14.04.2022 und die Submission am 02.05.2022 statt. Es wurden 6 Firmen zur Angebotsabgabe aufgefordert. 4 Firmen haben ihr Angebot fristgemäß abgegeben. Durch das Ingenieurbüro EPB Peitz wurden die Angebote geprüft mit folgendem Ergebnis:

Platzierung	Bieter	Angebot Brutto	gepr. Angebot Brutto
1.	3	9.035,53 €	9.023,53 €
2.	2	10.071,93 €	10.071,93 €
3.	1	10.239,05 €	10.239,06 €
4.	4	10.737,21 €	10.737,21 €


Die Angebotssumme ist 2.731,17 € höher als die Kostenschätzung.
Der Gemeindevertretung Drehnöw wird empfohlen den Auftrag an Bieter Nr. 3 zu vergeben.

Die Gesamtbaumaßnahme wird gemäß Zuwendungsbescheid Antragsnummer 85054496 vom 24.11.2021 gefördert, vom Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg in der Förderung KIP II – Bildung – Kita U6, mit 100.000 €.

Einreicher: Amt Peitz
Die Amtsdirektorin
Bauamt

Peitz, den 13.05.2022

gez. Exler, Jörg
Bauamtsleiter



Die Gemeindevertretung der Gemeinde Drehnow beschließt die Vergabe von Bauleistungen am Bauvorhaben Kita Drehnow komplette Sanierung des Sanitärbereiches/ Erneuerung Wärmeerzeuger Los 4 an Bieter 3.

Finanzielle Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:			ja/nein:	
Mittel stehen zur Verfügung		Mittel stehen nicht zur Verfügung		
Produkt/Kostenstelle	Budget	Art (ET, AW)*	HH-Jahr	Betrag in €

Finanzielle Auswirkungen auf den investiven Finanzhaushalt:					ja
Mittel stehen zur Verfügung	ja	Mittel stehen nicht zur Verfügung			
Produkt/Kostenstelle	Maßnahme	Art (EZ, AZ)*	HH-Jahr	Betrag in €	
57311.4810/09110510	06	AZ	2022	9.023,53	

Folgekosten:		ja/nein
Art der Folgekosten (z.B. Abschreibung, Bewirtschaftungsk.. Unterhaltung)	Jahr	Umfang in €

*) EZ...Einzahlung AZ...Auszahlung

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des beschließenden Gremiums:
davon anwesend.

Abstimmung: Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

mitgezeichnet:

Kenntnisnahme

Zustimmung

Vergabevorschlag