

**BV: Kita Drehnow komplette Sanierung des Sanitärbereiches Kindergarten /
Kinderkrippe Erneuerung Wärmeerzeuger und Heizmedienwechsel**

Ort Hauptstraße 34, 03185 Drehnow

Bauherr Gemeinde Drehnow, vertreten durch das Amt Peitz
Schulstraße 6, 03185 Peitz

Los 2: Fliesen- und Plattenarbeiten

I. Vergabevorschlag – Beschränkte Ausschreibung

II. Submissionsprotokoll

III. Preisspiegel

IV. Angebotsunterlagen Bieter Nr. 1

V. Angebote und Bieterunterlagen

1. Prüfung und Wertung der Angebote

1.1. Abforderung, Versand der Verdingungsunterlagen und Eingang von Angeboten

Für das o.g. Bauvorhaben wurde eine beschränkte Ausschreibung durchgeführt.
Die Verdingungsunterlagen wurden an 6 Firmen am 14.04.2022
versandt.

Zum Eröffnungstermin am 02.05.2022, 13.20 Uhr, lag 1 Angebot vor.

1.2. Formale Prüfung

Die Angebotsüberprüfung hat ergeben, dass die angeforderten Unterlagen von dem Bieter
Nr.1 vollständig eingereicht wurde.

1.3. Prüfung der Nebenangebote

Es wurde kein Nebenangebot zugelassen.

1.4. Preisnachlässe

Es wurden keine Preisnachlässe gegeben.

1.5. Lohn- und Stoffpreisgleitklausel

Lohn- und Stoffpreisgleitklauseln wurden nicht vereinbart.

1.6. Festlegungen auf Grund der formalen und rechnerischen Prüfung

Das Angebot des Bieters Nr. 1 war vollständig verpreist und unterzeichnet.

1.7. Prüfung und Wertung der Angemessenheit der Einheitspreise

Von einer Auskömmlichkeit der Einheitspreise kann ausgegangen werden.
Das Angebot liegt im Rahmen der Kostenberechnung vom 01.07.2021.

1.8. Bieterreihenfolge

Unter Berücksichtigung der rechnerischen Prüfung ergibt sich folgende Bieterreihenfolge:

Reihen- folge	Bieter	Angebot in €	geprüft Bruttosummen in €
1.	1	10.239.74	10.239,47

1.9. Vergabevorschlag

Im Zusammenhang von Angebotsabgabe und Ergebnis der Angebotsprüfung einschließlich
aller eingereichten Unterlagen wird vorgeschlagen dem Bieter **Nr. 1**

mit einem Angebot von **10.239,47 € (brutto)**

den Auftrag zu erteilen.

Das Ende der Bindefrist wird für den **30.05.2022** festgelegt.