

Gemeinde Turnow-Preilack



Beschlussvorlage

für Gemeindevertretung Turnow-Preilack am: 05.08.2011

öffentlich

Vorlage-Nr.: TuP/BA/053/2011

TOP:

Thema:

Beschluss zur Vergabe von Bauleistungen Los 1: Abbruch und erweiterter Rohbau zum Bauvorhaben "Umbau und Sanierung Kinderhaus Turnow"

Vorberatung mit:

Sachdarstellung:

Im Rahmen einer beschränkten Ausschreibung wurden 7 Firmen (nach telefonischer Rückfrage) zur Angebotsabgabe aufgefordert. Zum Abgabetermin am 29.07.2011, 10.00 Uhr wurden 2 Angebote eingereicht.

Nach Prüfung und Wertung der Angebote ergibt sich folgendes Ergebnis:

Platznummer	Bieter-Nr.:	Angebotssumme (brutto)
1	2	256.393,03 €
2	1	306.413,26 €

Der Gemeindevertretung wird empfohlen, den Zuschlag an Bieter Nr. 2 zu erteilen.

Die Bereitstellung der Mittel ist im Haushalt 2011 gesichert.

Das Angebot liegt ca. 4 % (9.800,00 €) über der Kostenschätzung, aber im Rahmen der insgesamt zur Verfügung stehenden Mittel.

Die Finanzierung dieser Maßnahme wird im Rahmen des Nachtragshausehaltes entsprechend vorliegendem Zuwendungsbescheid angepasst.

Einreicher: Amt Peitz
Die Amtsdirektorin
Bauamt

Peitz, den 11.10.2011

gez. Jörg Exler
Bauamtsleiter

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung Turnow-Preilack beschließt die Vergabe von Bauleistungen Los 1: Abbruch und erweiterter Rohbau zum Bauvorhaben „Umbau und Sanierung Kinderhaus Turnow“ in Höhe von 256.393,03 € -brutto- an die Firma Bieter Nr. 2.

Finanzielle Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt: nein

Mittel stehen zur Verfügung		Mittel stehen nicht zur Verfügung		
Produkt/Kostenstelle	Budget	Art (ET, AW)*	HH-Jahr	Betrag in €

Finanzielle Auswirkungen auf den investiven Finanzhaushalt: ja

Mittel stehen zur Verfügung		Mittel stehen nicht zur Verfügung		
Produkt/Kostenstelle	Maßnahme	Art (EZ, AZ)*	HH-Jahr	Betrag in €
36511.5801-68110000	36511.02	EZ	2011	290.930,85
36511.5801-68110000	36511.02	EZ	2012	313.991,00
36511.5801-68110000	36511.02	EZ	2013	31.837,00
36511.5801-78510000	36511.02	AZ	2011	409.000,00
36511.5801-78510000	36511.02	AZ	2012	570.000,00

Folgekosten: ja

Art der Folgekosten (z.B. Abschreibung, Bewirtschaftungsk.. Unterhaltung)	Jahr	Umfang in €
zusätzliche Abschreibung (40 Jahre) ab 2013	jährlich	ca. 26.000,00

*) ET...Ertrag AW...Aufwand

*) EZ...Einzahlung AZ...Auszahlung

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des beschließenden Gremiums:

davon anwesend.

Abstimmung: Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen**Sachbearbeiter:** Noreen Appelt**mitgezeichnet:**

Bauamt	Zustimmung
Kämmerei	bestätigt
Monika Friedow	

Anlagenverzeichnis:

Vergabevermerk