Gemeinde Tauer

Beschlussvorlage

für Gemeindevertretung Tauer		
öffentlich	Vorlage-Nr.:Tau/BA/008/2010	TOP:

Thema:

Vergabe von Bauleistungen Bauvorhaben Sanierung Kita Tauer 2. BA Konjunkturpaket Gewerk Fliesenlegerarbeiten

Beratung mit

Gemeindevertretung Tauer	03.06.2010	

Sachdarstellung:
Für die o.g. Bauleistung erfolgte eine beschränkte Ausschreibung. Es wurden 5 Firmen zur Abgabe eines Angebotes aufgefordert. 3 Firmen haben wertbare Angebote abgegeben.

Nach Prüfung und Wertung der 3 eingegangenen Angebote durch das Ingenieurbüro Entwurfs- und Planungsbüro GmbH, aus Peitz, ergibt sich nachstehendes Ergebnis:

Platzziffer	Bieter	Angebotssumme (Brutto)	Geprüfte Angebotssumme (Brutto)
1	2	10.305,36 €	10.308,93 €
2	3	10.530,96 €	10.320,35 €
3	1	10.677,13 €	10.678,42 €

Der Gemeindevertretung wird empfohlen, den Zuschlag an Bieter Nr. 2 zu erteilen.
Das wirtschaftlichste Angebot liegt 2.000,00 € höher als die Kostenberechnung. Damit wird der finanzielle Rahmen der Haushaltsstelle überschritten. Der Differenzbetrag wird über die Haushaltsstelle 2.5800.9352 abgedeckt.

Einreicher: Amt Peitz Die Amtsdirektorin Bauamt	Peitz, den 05.10.2010 gez. Leiter Bauamt

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung Tauer beschließt die Vergabe von Bauleistungen Gewerk Fliesenlegerarbeiten, Bauvorhaben Sanierung Kita Tauer 2. BA, an Bieter Nr. 2.
Der Differenzbetrag von 2.000,00 € wird von der Haushaltsstelle 2.5800.9352 genommen.

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt:				
Mittel stehen zurVerfügung	x	Mittel stehen nicht zur Verfügung		
Haushaltsstelle	Verw.Haushalt	Verm.Haushalt	HH-Jahr	Betrag in €
2.4640.9490		x	2010	8.308,93 €
2.5800.9352		x	2010	2.000,00 €
Folgekosten	Jahr	Umfang		

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des beschließenden Gremiums: …..... davon anwesend. …....

Abstimmung: …..... Ja-Stimmen …..... Nein-Stimmen …..... Enthaltungen

Sachbearbeiter: Jörg Exler

mitgezeichnet:

Zustimmung

bestätigt

Anlagenverzeichnis:

Vergabevorschlag