

**Beschlussvorlage**

für Amtsausschuss des Amtes Peitz am:

öffentlich

Vorlage-Nr.: AP/BA/117/2017

TOP:

Thema:Beschluss zur Vergabe von Bauleistungen Sanierung Feuerwehr Turnow mit Neubau
Fahrzeughalle Los 7 Fassadenbauarbeiten**Vorberatung mit:****Sachdarstellung:**

Die oben genannte Baumaßnahme setzt sich aus 2 Bauabschnitten zusammen:

- 1. BA Neubau Feuerwehrfahrzeughalle Gesamtsumme 212.476,55 €
- 2. BA Sanierung Feuerwehr Turnow Anteil Altbau Gesamtsumme 204.544,78 €

Der Bauabschnitt 2 wird im Rahmen des LEADER- Programmes vom Land
Brandenburg mit 75% gefördert. 78 % des Bauabschnittes sind förderfähige Kosten.Für das oben genannte Gewerk wurde entsprechend der VOB eine beschränkte
Ausschreibung durchgeführt. 7 Firmen wurde zur Angebotsabgabe aufgefordert. 6
Firmen haben ihre Angebote fristgemäß abgegeben. Nach Prüfung und Wertung der 6
Angebote, ergibt sich folgendes Ergebnis:

Platznummer	Bieter	Angebotssumme Brutto (€)	Geprüfte Angebotssumme (€)
1.	3	23.994,27	23.994,27
2.	5	25.733,55	25.733,55
3.	6	29.569,19	29.569,19
4.	4	30.618,34	30.618,34
5.	1	31.388,04	31.388,04
6.	2	36.046,17	36.016,42

Die Höhe der Angebotssumme liegt im Rahmen der Kostenschätzung.

Die wirtschaftlichste Angebotssumme 23.994,27 € gliedert sich auf:

- 1. BA 9.279,92 €
- 2. BA 14.714,35 €

Der Amtsausschusssitzung wird empfohlen, den Zuschlag an Bieter Nr. 3 zu erteilen.

Einreicher: Amt Peitz
Die Amtsdirektorin
Bauamt

Peitz, den 06.02.2017

gez.
Bauamtsleiter

Beschlussvorschlag:
Der Amtsausschuss des Amtes Peitz beschließt die Vergabe von Bauleistungen am Bauvorhaben Sanierung Feuerwehrrätehaus Turnow: Gewerk Los 7 an Bieter Nummer 3

Finanzielle Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:				ja/nein:
Mittel stehen zur Verfügung		Mittel stehen nicht zur Verfügung		
Produkt/Kostenstelle	Budget	Art (ET, AW)*	HH-Jahr	Betrag in €

Finanzielle Auswirkungen auf den investiven Finanzhaushalt:				ja
Mittel stehen zur Verfügung	X	Mittel stehen nicht zur Verfügung		
Produkt/Kostenstelle	Maßnahme	Art (EZ, AZ)*	HH-Jahr	Betrag in €
12611.5201 68110000	12611.09/10	EZ	2017	8.607,89
12611.5201 78510000	12611.09/10	AZ	2017	23.994,27

Folgekosten:			ja/nein
Art der Folgekosten (z.B. Abschreibung, Bewirtschaftungsk., Unterhaltung)	Jahr	Umfang in €	

*) ET...Ertrag AW...Aufwand *) EZ...Einzahlung AZ...Auszahlung

Abstimmungsergebnis:
 Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des beschließenden Gremiums:
 davon anwesend.
Abstimmung: Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

Sachbearbeiter: Jörg Exler

mitgezeichnet:
 Bauamt Exler, Jörg Zustimmung
 Kämmerei Lichtblau, Kerstin Kenntnisnahme

Anlagenverzeichnis:
Vergabevorschlag