Kosteniibersicht - 4. B4 / Dammzolistrafie in der Stadt Peitz

1.} Kosten nach Kostenschitzung fiir die Fahrbahn: 304.494,74 €
Kosten nach Kostenschitzung flir die Beleuchtungseinrichtung: 25.176,50 €
Kosten nach Kostenschitzung fiir die Entwiésserungseinrichtung: 27.206.29 €

gesamt. 356.877.53 € (brutto)
299.897.08 € (netto

2.) Kosten nach Kostenschétzung fiir den Gehweg: gesamt: _67.772.47 € (brutto)
26.951.66 € (netto)

zu l.) gesamte Kostenschiitzung: 299.897,08 € (netto)
Stadtanteil (70%) Anliegeranteil (30%)
=209.927.96 € =89.969,12 €
Férderung (75% vom Nettobetrag) Restbetrag des Stadtanteils
= 157.445,97 € =52.481,99 €

Aufrechnung in brutto:
Anliegeranteil (30%): 89.969,12 € + 19% MwSt. = 107.063,25 €

Stadtanteil (70%) - Restbetrag: 52.481,99 € + 19% MwSt. = 62.453,57 €
Differenzbetrag zur Férderung
von netto zu brutto: 157.445,97 € (netto)

+19% MwSt._29.914,73 €

187.360.70 € (brutto)

gesamter Stadtanteil (70%): 62.453,57 €
+ 2991473 €
92.368.30 €

zu 1.) gesamte Kostenschiitzung: 356.877,53 € (brutto)

/_/

Fordermittel Stadtanteil Anliegeranteil

157.445,97 € 92.368,30 € 107.063,25 €



zu 2.) gesamte Kostenschiitzung: 56.951,66 € (netto)
/ = \\
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Stadtanteil (50%) Anliegeranteil (50%)
=28.475,83 € =28.47583 €
/ =
rd \
Forderung (75% vom Nettobetrag) Restbetrag des Stadtanteils
= 21.356,87 € =17.118,96 €
Aufrechnung in brutte:
Anliegeranteil (50%): 28.475,83 € + 19% MwSt. = 33.886,24 €

Stadtanteil (50%) - Restbetrag: 7.118,96 € + 19% MwSt. = 8.471 56 €
Differenzbetrag zur Férderung
von nietto zu brutto: 21.356,87 € (netto)

+ 19% MwSt.__4.057.81 €

25.414.68 € (brutto)

gesamter Stadtanteil (50%): 8.471.56 €
+ 405781 €
12.52937 €

zu 2.) gesamte Kostenschiitzung: 67.772,47 € (brutto)
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Férdermittel Stadtanteil Anliegeranteil
21.356,87 € 12.529,37 € 33.886,24 €

Gesamtkosteniibersickt aller Teilein richtungen der DammzollstraBe

Fordermittel Stadtanteil Anliegeranteil
zul.)  157.445,97 € 92.368,30 € 107.063,25 €
ul.) 21.356,87 € 12.529.37 € 33.886,24 €

178.802,84 € 104.8%7,67 € 140.949,49 €

esamter geschiitzter Ausbavaufwand = 424.650,00 €
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