

**Beschlussvorlage****für Gemeindevertretung Jänschwalde am: 11.05.2017****öffentlich**

Vorlage-Nr.: Jae/BA/140/2017

TOP:

Thema:

Beschluss zur Vergabe von Ingenieurleistungen LP 5-9 Objektplanung zum Bauvorhaben Um- und Ausbau Bauhof Jänschwalde in der Gemeinde Jänschwalde, OT Jänschwalde-Dorf

Vorberatung mit:**Sachdarstellung:**

Mit Zuwendungsbescheid vom Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung in Luckau vom 29.03.2017 für das Vorhaben Um- und Ausbau Bauhof Jänschwalde – Erneuerung der Gebäudehülle - in der Gemeinde Jänschwalde, OT Jänschwalde-Dorf wurde eine Zuwendung in Höhe von insgesamt 339.066,81 € gewährt. Als Bewilligungszeitraum ist festgelegt: 29.03.2017 bis 31.12.2018.

Für die Durchführung der Baumaßnahme entsprechend den Nebenbestimmungen des Bescheides ist die Vergabe von Ingenieurleistungen LP 5-9 für Objektplanung notwendig. Im Rahmen eines öffentlichen Wettbewerbes angelehnt an die Freihändige Vergabe haben vier Ingenieurbüros ihr Interesse bekundet und wurden aufgefordert, ein Angebot abzugeben. Nur zwei Angebote wurden fristgerecht abgegeben. Zwei weitere Büros wurden zur Angebotsabgabe aufgefordert, worauf ein drittes Angebot abgegeben wurde. Nach Prüfung und Wertung der Angebote ergibt sich folgendes Ergebnis:

Platznummer	Bieter-Nr.:	Angebotssumme in Euro (brutto)
1	2	56.561,20
2	3	57.110,34
3	1	62.986,05

Der Gemeindevertretung wird empfohlen, den Zuschlag an Bieter Nr. 2 zu erteilen. Die erforderlichen finanziellen Mittel stehen im Haushalt der Gemeinde Jänschwalde 2017 zur Verfügung und werden angepasst in den Haushalt 2018 eingestellt.

Einreicher: Amt Peitz
Die Amtsdirektorin
Bauamt

Peitz, den 02.05.2017

gez. Exler, Jörg
Bauamtsleiter

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung beschließt die Vergabe von Ingenieurleistungen LP 5-9 für Objektplanung zum Bauvorhaben Um- und Ausbau Bauhof Jänschwalde in der Gemeinde Jänschwalde, OT Jänschwalde-Dorf in Höhe von 56.561,20 € (brutto) an Bieter Nr. 2.

Finanzielle Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	nein
---	-------------

Mittel stehen zur Verfügung		Mittel stehen nicht zur Verfügung		
Produkt/Kostenstelle	Budget	Art (ET, AW)*	HH-Jahr	Betrag in €

Finanzielle Auswirkungen auf den investiven Finanzhaushalt:	ja
--	-----------

Mittel stehen zur Verfügung	X	Mittel stehen nicht zur Verfügung		
Produkt/Kostenstelle	Maßnahme	Art (EZ, AZ)*	HH-Jahr	Betrag in €
55311.9602, 78510000	55311.02	AZ	2017/18	56.561,20

Folgekosten:	ja/nein
---------------------	----------------

Art der Folgekosten (z.B. Abschreibung, Bewirtschaftungsk.. Unterhaltung)	Jahr	Umfang in €

*) ET...Ertrag AW...Aufwand

*) EZ...Einzahlung AZ...Auszahlung

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des beschließenden Gremiums:

davon anwesend.

Abstimmung: Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

Sachbearbeiter: Noreen Appelt

mitgezeichnet:

Bauamt

Exler, Jörg

Zustimmung

Kämmerei

Lichtblau, Kerstin

Kennntnisnahme

Anlagenverzeichnis: