

**für Gemeindevertretung Drachhausen am: 21.06.2019****öffentlich**

Vorlage-Nr.: Dra/BA/099/2019

TOP:

Thema:

Beschluss zur Vergabe von Bauleistungen Los 4: Trockenbauarbeiten zum Vorhaben Umbau und Erneuerung der Kita "Regenbogen" in der Gemeinde Drachhausen

Vorberatung mit:**Sachdarstellung:**

Im Rahmen einer Beschränkten Ausschreibung wurden nach Öffentlicher Bekanntmachung der beabsichtigten Ausschreibung und vorheriger Eignungsprüfung neun Firmen zur Angebotsabgabe aufgefordert.

Zum Einreichungstermin am 28.05.2019, 9.15 Uhr wurden sieben Angebote eingereicht.

Nach Prüfung und Wertung der Angebote ergibt sich folgendes Ergebnis:

Platznummer	Bieter-Nr.:	Angebotssumme in Euro (brutto)
1	4	54.234,13
2	7	54.994,33
3	6	55.974,59
4	2	65.006,90
5	3	70.077,32
6	1	75.156,53
7	5	79.539,60

Der Gemeindevertretung Drachhausen wird empfohlen, den Zuschlag an Bieter Nr. 4 zu erteilen.

Die zu vergebene Bauleistung liegt über der Kostenschätzung, aber insgesamt im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel 2019/2020.

Die Bereitstellung der Mittel für die Ausführung der Bauleistungen Los 4: Trockenbauarbeiten zum Vorhaben Umbau und Erneuerung der Kita „Regenbogen“ ist im Haushalt der Gemeinde Drachhausen 2019 gesichert.

Einreicher: Amt Peitz
Die Amtsdirektorin
Bauamt

Peitz, den 09.07.2019

gez. Exler, Jörg
Bauamtsleiter

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung Drachhausen beschließt die Vergabe von Bauleistungen Los 4: Trockenbauarbeiten zum Vorhaben Umbau und Erneuerung der Kita „Regenbogen“ in der Gemeinde Drachhausen in Höhe von 54.234,13 € -brutto- an Bieter Nr. 4.

Finanzielle Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	nein
--	------

Mittel stehen zur Verfügung		Mittel stehen nicht zur Verfügung		
Produkt/Kostenstelle	Budget	Art (ET, AW)*	HH-Jahr	Betrag in €

Finanzielle Auswirkungen auf den investiven Finanzhaushalt:	ja
--	-----------

Mittel stehen zur Verfügung	x	Mittel stehen nicht zur Verfügung		
Produkt/Kostenstelle	Maßnahme	Art (EZ, AZ)*	HH-Jahr	Betrag in €
36511.3301/78510000	36511.02	AZ	2019/20	54.234,13

Folgekosten:	ja/nein
---------------------	----------------

Art der Folgekosten (z.B. Abschreibung, Bewirtschaftungsk.. Unterhaltung)	Jahr	Umfang in €

*) ET...Ertrag AW...Aufwand

*) EZ...Einzahlung AZ...Auszahlung

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des beschließenden Gremiums:
davon anwesend.

Abstimmung: Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

Sachbearbeiter: Noreen Appelt

mitgezeichnet:

Kämmerei

Lichtblau, Kerstin

Kenntnisnahme

Bauamt

Appelt, Noreen

Zustimmung

Anlagenverzeichnis:

Vergabewermerk