

# **Angebot**

## **DG Public Deutsche Glasfaser Business**

### **Anbindung via Glasfaser**

Für

**Amt Peitz**

**für die Gemeinde Drachhausen**

**Herrn Bürgermeister Hr. Ronny Henke**

Schulstraße 6

03185 Peitz

Telefon: +49 035601 38-0

E-Mail: [peitz@peitz.de](mailto:peitz@peitz.de)

erstellt von

Stefan Keienburg

Key Account Manager Kommunalvertrieb

+49 2861 6806 5060

[s.keienburg@deutsche-glasfaser.de](mailto:s.keienburg@deutsche-glasfaser.de)

Deutsche Glasfaser Business GmbH

Am Kuhm 31

46325 Borken

Borken, 26. September 2022

## 1. Einleitung

### **Anbindung über zukunftssichere Glasfaser**

Deutsche Glasfaser Business ist der Glasfaserexperte für gewerbliche Kunden in Deutschland. Wir realisieren für Unternehmen und Kommunen eine nachhaltige Infrastruktur mit zukunftsfähigen Glasfaseranbindungen mit Bandbreiten im Standard von 300 Mbit/s bis zu 1 Gbit/s. Gleichzeitig stehen wir Ihnen als Diensteanbieter mit einem bedarfsorientierten Leistungsportfolio und einem auf Unternehmen und Kommunen spezialisierten Team zur Verfügung.

## 2. Deutsche Glasfaser Business Kommunal

Ihnen als Kommune bietet das Tarifkonstrukt „Deutsche Glasfaser Business Kommunal“ spezielle Konditionen und die modernste, zukunftsfähigste Infrastruktur im Bereich der Kommunikation. Sie haben viele Möglichkeiten eine Lösung zu finden, die zu Ihren Ansprüchen passt. Damit Sie nicht nur an das Netz der Zukunft angeschlossen werden, sondern auch die bestmögliche Breitbandversorgung speziell für Kommunen bekommen, entwickeln unsere Experten individuell auf Sie zugeschnittene Lösungen. Unsere Leistungen reichen vom Netzausbau über Telefonieangebote, Standortvernetzungen und Backup-Leitungen bis hin zur Glasfaseranbindung von Mobilfunkmasten und Carrier-Services. Unsere Rechenzentren in Deutschland gewähren höchste Sicherheits- und Datenschutzstandards

### **Ihre Vorteile im Überblick:**

- Glasfaser-Technologie
- symmetrische Bandbreiten bis 10 Gbit/s (Download/Upload)
- Stabilität ohne Leistungsschwankungen
- erstklassiger Business Service
- attraktive erweiterbare Optionen (Telefonie, Daten, Service)
- individuelle Beratung von der Planung bis zur Umsetzung einer Rechnung über alle Anschlüsse
- Aktivierung spät. 12 Monate nach passiver Bereitstellung

### 3. Unser Angebot für Ihre Liegenschaften:

| Nr. | Produkt                     | Spezifikation                                                                                                                                                  | Anzahl | Preis/mtl. | Gesamt-<br>preis/mtl. | Einmal-<br>preis | Gesamt-<br>preis/einm. |
|-----|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------------------|------------------|------------------------|
| 1.0 | DG public 300               | <ul style="list-style-type: none"> <li>300/300 Mbit/s</li> <li>Internet-Flatrate</li> <li>SLA Silber</li> <li>60 Monate Laufzeit</li> </ul>                    | 4      | 54,90€     | 219,60€               |                  |                        |
| 1.1 | Public Telefonie            | <ul style="list-style-type: none"> <li>SIP Mehrgerätean-<br/>schluss</li> <li>2 Sprachkanäle</li> <li>Festnetzflat (D)</li> <li>Incl. Fritzbox 7590</li> </ul> | 4      | 14,90€     | 59,60€                |                  |                        |
| 2.0 | Bereitstellung<br>Telefonie | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aktivierung Telefo-<br/>nie, Telefonie-<br/>Gateway</li> </ul>                                                          | 4      |            |                       | 0,00€            | 0,00€                  |
| 3.0 | Erschließung                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tiefbau, Verlegung,<br/>Montage</li> </ul>                                                                              | 4      |            |                       | 0,00€            | 0,00€                  |
| 4.0 | Bereitstellung<br>Anschluss | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aktivierung An-<br/>schluss</li> </ul>                                                                                  | 4      |            |                       | 0,00€            | 0,00€                  |

#### Installationsadressen:

**Anlage Objektliste Gemeinde Drachhausen 1.0 ist Angebotsbestandteil**

**Ansprechpartnerin: Frau Diana Mucha, Tel.: +49(0) 35601 38 131**  
**E-Mail: diana.mucha@peitz.de**

#### 4. Nebenabreden / Sonstiges:

- Unser Angebot beinhaltet das Projektmanagement vom Auftrag bis zur Realisierung. Sie erhalten mit einem unserer Service Advisor, einen kompetenten Ansprechpartner, der Sie auf dem Weg der Projektimplementation begleitet und Ihnen jegliche Fragen beantwortet wird.
- Die konkrete Planung des Ausbaus erfolgt nach Erreichen der für Ihr Planungsgebiet festgelegten Quote, ab der sich ein Ausbau wirtschaftlich rentiert. Haben sich bis zum Stichtag (Ende der Nachfragebündelung) nicht genügend Unternehmen und Haushalte für einen Glasfaseranschluss entschieden, können wir die in dem Planungsgebiet befindlichen Liegenschaften nicht realisieren. Liegenschaften in Planungsgebieten mit erreichter Quote sind hiervon ausgenommen und werden ausgebaut. Die Wirksamkeit des Vertrages bleibt trotz nicht Realisierung einzelner Liegenschaften im Übrigen unberührt.
- Anschlüsse die nach einer Nachfragebündelung beauftragt werden und die Deutsche Glasfaser sich im Ausbau befindet, werden diese erst nach der 1. Bauphase erschlossen und wir behalten uns vor, Ihnen weitere mögliche Baukosten durch ein separates Angebot vorzulegen.
- Die interne Verkabelung und Einrichtung des eigenen Netzwerks ist kundenseitig vorzunehmen. Für technische Hilfestellungen, Konzepte und Beratungen stehen wir Ihnen jederzeit zur Seite
- Die MSN-Formulare müssen innerhalb von 14 Tagen nach Auftragsbestätigung wieder an [business@deutsche-glasfaser.de](mailto:business@deutsche-glasfaser.de) zurückgesendet werden. Bei nicht rechtzeitiger Rücksendung werden die Anschlüsse nach Baufertigstellung direkt aktiviert und berechnet.

#### 5. Projektmanagement

Ein Deutsche Glasfaser Projektteam ist für die gesamte Koordination während der Realisierungs- und Implementierungsphase in Abstimmung mit Ihnen verantwortlich. Die Vertragsparteien benennen einander Ansprechpartner, die verbindlich sämtliche, die Durchführung des Vertrages betreffenden Fragen abstimmen. Aktivierung der Anschlüsse 1 Monat vor Rufnummernmitnahme, spätestens aber 12 Monate nach passiver Bereitstellung.

## 6. Preise

Alle Preise sind Nettopreise und verstehen sich zzgl. der jeweils gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer sowie in Verbindung mit der Leistungsbeschreibung und den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Deutschen Glasfaser Business GmbH.

## 7. Angebotsbindefrist/Gültigkeit

Das Angebot ist bis zum **29.09.2022** gültig.

Für Ihre Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  
Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit und verbleiben

mit freundlichen Grüßen,

Deutsche Glasfaser Business GmbH



i.A. Frank Niemeier  
Leiter Public Sales



i.A. Stefan Keienburg  
Key Account Manager Public Sales

Angebot angenommen:

---

Ort, Datum, Unterschrift und Stempel **Gemeinde Drachhausen**